

Pada Tahapan Pekerjaan Interior Ruang Admisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tidak ada jadwal Pemberian Penjelasan

Tahap Paket Saat Ini - [10913864000] INTERIOR RUANG ADMISI MAHASISWA UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	26 Juni 2026 08:00	28 Juni 2026 23:59	1 kali perubahan
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	29 Juni 2026 08:00	29 Juni 2026 12:00	1 kali perubahan
3	Evaluasi Penawaran	29 Juni 2026 13:00	29 Juni 2026 23:59	1 kali perubahan
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	30 Juni 2026 08:00	1 Juli 2026 23:59	1 kali perubahan
5	Penandatanganan Kontrak	3 Juli 2026 09:00	3 Juli 2026 16:00	1 kali perubahan